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UNIVERSIDAD DEL ISTMO
PRESUPUESTO DE OBRA
NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS TEHUANTEPEC.


	CLAVE
	CONCEPTO
	UNIDAD
	CANTIDAD
	PRECIO UNITARIO
	IMPORTE

	
	CAPÍTULO 1: CIMENTACIÓN
	
	
	
	

	C100
	Deshierbe de terreno con  árboles de tronco de 21 hasta 30 cm. de diámetro y fronda existente; se deberá considerar para este trabajo: mano de obra, equipo, herramienta, acopio, retiro del producto  y limpieza del área de trabajo.
	M2
	900.00
	
	

	C200
	Limpia, trazo y nivelación del terreno ( área de edificio ) incluye: mano de obra, herramienta, equipo de topografía,  acarreos de material producto de la limpieza y despalme (hasta 25cm promedio) fuera de obra.
	M2
	900.00


	
	

	C300
	Excavación con maquinaria en terreno  investigado en obra, cualquier profundidad, incluye: afine de talud y fondos, acarreo dentro y fuera de la obra de material no útil producto de excavación.
	M3

	187.09
	
	

	C400
	Relleno y compactación de material producto de la excavación con bailarina o  placa  vibratoria yagua en capas de 20 cm., incluye: acarreo dentro de la obra,  medir  compacto.
	M3

	16.01
	
	

	C500
	Acero para  refuerzo  en cimentación con alambrón fy=2530 kg/cm2 incluye suministro habilitado, armado, traslapes, ganchos, silletas y desperdicios.
	KG
	25.00
	
	

	C600
	Excavación a mano, terreno investigado en obra a cualquier profundidad, incluye: afine de talud, fondos y acarreo, dentro y fuera de la obra en camión volteo de material no útil cargado a mano.
	M3
	213.00
	
	

	C700
	Suministro y relleno de material  inerte, compactado con bailarina o placa  vibratoria y agua, en capas de 20 cm de esp. al 90% de su p.v.s. incl. acarreo dentro de obra , medir compacto.
	M3
	310.50
	
	

	C800
	Plantilla de concreto hecho en obra f'c=100 kg/cm2 de 5cm de espesor, incluye: materiales, herramienta y  mano  de obra.
	M2
	235.44
	
	

	C900
	Cimbra para cimentación con madera de pino de 3ra. acabado común, incluye cimbrado y descimbrado.
	M2
	50.30
	
	

	C1000
	Acero para  refuerzo  en cimentación con alambrón fy=2530 kg/cm2 incluye suministro habilitado, armado, traslapes, ganchos, silletas y desperdicios.
	KG
	520.00
	
	

	C1100
	Acero para refuerzo en  cimentación diámetro #3 AL # 6 fy=4200 kg/cm2 incluye: suministro, habilitado, armado, traslapes, silletas, escuadras, ganchos, y desperdicios.
	KG
	4,171.17
	
	

	C1200
	Concreto hecho en obra f'c=250 kg/cm2 en cimentación T.M.A. 3/4", incluye colocado, vibrado , curado y pruebas de laboratorio.
	M3
	6.60
	
	

	C1300
	Murete de enrase en cimentación de tabique de concreto (tipo pesado) (10x14x28 cm.) asentado con mortero cemento-arena 1:4 de 14 cm de espesor.
	M2
	17.58
	
	

	C1400
	Cadena de desplante de concreto f´c=250 kg/cm2 de 15 x 25 cm. armada con 4 varillas. de 1/2", estribos 1/4" @ 20 cms incluye: cimbra aparente y descimbrado, cruces de varilla y desperdicios
	ML
	22.00
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	CAPÍTULO 2: ESTRUCTURA
	
	
	
	

	E100
	Cimbra  acabado aparente, en losas y rampas,  con triplay de pino 16 mm, a cualquier nivel y grado de dificultad, incluye: mano de obra, herramienta, equipo, triplay de 16mm, alambre recocido, materiales, clavos, desmoldante, separadores, trazo, nivelación, cimbrado, descimbrado, habilitado, chaflanes u ochavos, cortes, desperdicios, andamios, acarreos, elevación de materiales, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo.
	M2
	132.85
	
	

	E200
	Cimbra aparente en columnas y muros con triplay de pino 16 mm, incluye cimbrado, descimbrado, habilitado, chaflanes u ochavos.
	M2
	970.82
	
	

	E300
	Cimbra aparente en trabes con triplay de pino 16 mm, incluye cimbrado, descimbrado, habilitado chaflanes u ochavos y  frentes.
	M2
	59.33
	
	

	E400
	Acero para refuerzo en  estructura diam #3 fy=4200 kg/cm2 , incluye: suministro, habilitado, armado, traslapes, silletas, escuadras, ganchos y desperdicios.
	KG
	22,409.92
	
	

	E500
	Concreto f'c=250 kg/cm² en estructura y losa t.m.a. 3/4" colocado, vibrado y curado incluye: afine con acabado para recibir impermeabilizante e integrado durante el colado y pruebas de laboratorio.
	M3
	160.43
	
	

	E600
	Concreto premezclado f'c=250 kg/cm² en estructuras y losa t.m.a. 3/4" colocado, vibrado y curado en losas ;incluye: bombeo, nivelación, afine con acabado para recibir impermeabilizante e integrado durante el  colado y pruebas de laboratorio.
	M3
	35.00
	
	

	
	
	
	
	TOTAL DE ESTRUCTURA
	

	
	CAPITULO 3: ALBAÑILERIA
	
	
	
	

	A100
	Muro de tabicón de  14cm. 10x14x28 cm. de espesor asentado con mezcla de mortero cemento- arena prop. 1:3  incluye material andamio mano de obra.
	M2
	47.19
	
	

	A200
	Cadena o cast. 14 x 15 cm, acabado común, concreto h. en o.  f'c= 250 kg/cm2, armada con 4 varillas del no. 3  (3/8") y estribos del no. 2 (1/4") @ 15cm a cualquier altura y grado de dificultad, se deberá considerar para este trabajo: materiales, mano de obra, herramienta y equipo, andamios, cimbra, torzales, desmoldante, habilitado y armado de acero, cruces de varillas, cortes, desperdicios, colado, descimbrado, cargas, acarreo y  elevación de materiales,  descargas, acopio y retiro de material  y limpieza de área de trabajo.
	ML
	83.75
	
	

	A300
	Cadena o cast. 14 x 20 cm,  acabado aparente, concreto  h. en o.  f'c= 250 kg/cm2  armada con 4 varillas del no. 3  (3/8") y estribos del no. 2 (1/4") @ 20cm a cualquier altura y grado de dificultad, se deberá considerar para este trabajo: materiales, mano de obra, herramienta y equipo, andamios, cimbra, torzales, desmoldante, habilitado y armado de acero, cruces de varillas, cortes, desperdicios, colado, descimbrado, curado , cargas, acarreo y elevación de materiales,  y limpieza de área de trabajo.
	ML
	41.90
	
	

	A400
	Cadena o cast. 15x25cm, acabado común, concreto  h. en o. f'c= 250 kg/cm2,   armada con 4 varillas del # 3 (3/8") f’y= 4200 kg/cm2, estribos del #2  (1/4") @ 20 cm. a cualquier altura y grado de dificultad, se deberá considerar para este trabajo: materiales, mano de obra, herramienta y equipo, andamios, cimbra, torzales, desmoldante, habilitado y armado de acero, cruces de varillas, cortes, desperdicios, colado, descimbrado, curado, cargas, acarreo y elevación de materiales, descargas, acopio y retiro de desperdicios y limpieza de área de trabajo.  
	ML
	3.65
	
	

	A500
	Castillo de concreto tipo K3, 14 x 35 cm., acabado común, concreto h. en o. f'c= 250 kg/cm2 armada con 8 varillas del no. 3  (3/8") y estribos del no. 2 (1/4") @ 15 cms a cualquier altura y grado de dificultad, se deberá considerar para este trabajo: materiales, mano de obra, herramienta y equipo, andamios, cimbra, torzales, desmoldante, habilitado y armado de acero, cruces de varillas, cortes, desperdicios, colado, descimbrado, curado , acarreo y elevación de materiales, descargas, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza de área de trabajo.  
	ML
	3.65
	
	

	A600
	Dala intermedia, de cerramiento o de remate 14x 20 cm, acabado común, concreto  h. en o.  f'c= 250 kg/cm2  armada con 4 varillas del no. 3  (3/8") y estribos del no. 2 (1/4") @ 20cm a cualquier altura y grado de dificultad, se deberá considerar para este trabajo: materiales, mano de obra, herramienta y equipo, andamios, cimbra, torzales, desmoldante, habilitado y armado de acero, cruces de varillas, cortes, desperdicios, colado, descimbrado, curado con membrana, cargas, acarreo y elevación de materiales, descargas, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza de área de trabajo.
	ML
	3.45
	
	

	A700
	Refuerzo con malla electrosoldada 66-1010 en pisos, incluye:  suministro y colocación .
	M2
	28.00
	
	

	A800
	Firme de concreto f'c=150kg/cm2 de 8cm. de espesor incluye: nivelación y compactación.
	M2
	16.42
	
	

	A900
	Firme de concreto f'c=150kg/cm2 de 15cm. de espesor incluye: nivelación y compactación.
	M2
	11.35
	
	

	A1000
	Aplanado en muros de mezcla acabado fino con mortero cemento-cal-arena proporción 1:2:6, a plomo y regla, incluye: remates, emboquillados y recorte en zoclos  a  cualquier  altura.mano de obra, suministro, elevación, movimientos horizontales, cargas, descargas y acarreos del material hasta el lugar de su utilización, herramienta, limpieza y preparación de la superficie por aplanar (picado y/o humedecido dependiendo de la superficie), los emboquillados los remates y aristas a regla, a nivel y a plomo (no se admiten desplomes mayores a 1:300), regleado, curado del aplanado, espesor promedio del aplanado 2.5 cm, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado, andamios y  limpieza de área de trabajo.
	M2
	58.74
	
	

	A1100
	Fabricación chaflán de mortero cemento arena 1:5 en azotea de 10 x 10 cm. sección promedio, se deberá de considerar para este trabajo: elevación de materiales hasta el lugar de su utilización, acarreos, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, andamios,  preparación de la superficie, acopio y retiro de desperdicios y limpieza del área de trabajo.
	ML
	50.00
	
	

	A1200
	Brocal para recibir tapa metálica, a base de tabicón ligero de 10x14x28, mortero  cemento-arena 1:4, aplanado ambas caras, tapa metálica con marco y contramarco de  ángulo de 1 1/4"x3/16", y ángulo de 1"x3/16", lamina galv. cal. 18, pintura anticorrosiva.
	PZA
	6.00
	
	

	A1300
	Base de concreto armado de 70 x 70 cm. y 25 cm. de espesor promedio, (para recibir soporte metálico de monten de 4" para tubería de pvc) armado con var. de 3/8" @ 15 cm. ambos sentidos,  inc. excavación, cimbra, material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución
	M2
	2.5
	
	

	A1400
	Registro eléctrico de 100 x 100 x altura variable  cms. de tabicón tipo .pesado , 14 cm de espesor .aplanado interior pulido  con mortero cemento-arena prop 1:6 y tapa explorable de marco y contramarco metálico con ángulo de 1" colada en obra., incluye firme  de concreto y  media  caña.
	PZA
	4.00
	
	

	A1500
	Registro hidráulico de 40x40x50 cm medidas interiores,  de tabicón tipo .pesado , 14 cm de espesor .aplanado interior pulido  con mortero cemento-arena prop 1:6 y tapa explorable de marco y contramarco metálico con ángulo de 1" colada en obra., incluye firme  de concreto y  media  caña.
	PZA
	5.00
	
	

	A1600
	Registro sanitario de 40x60x80 cm. medidas interiores,  de tabicón tipo pesado , 14 cm de espesor .aplanado interior pulido  con mortero cemento-arena prop 1:6 y tapa explorable de marco y contramarco metálico con ángulo de 1" colada en obra., incluye firme  de concreto y  media  caña.
	PZA
	5.00
	
	

	
	
	
	
	TOTAL DE ALBAÑILERIA
	

	
	CAPITULO 4: ACABADOS
	
	
	
	

	AC100
	Suministro y aplicación de pintura vinílica a tres manos lavable vinimex de comex acabado satinado, color elegido en obra para muros, columnas, trabes y plafones, trabajo terminado; incluye: aplicación  de sellador, preparación de la superficie, rebabear, plaste necesario y zoclos.( cualquier  altura).
	M2
	25.00
	
	

	AC200
	Suministro y colocación  de loseta de 40 x 40 cm. (modelo sicily ), marca interceramic, asentado con pasta de pegazulejo y junteado con cemento blanco al 100% a hilo y a plomo, incluye: recortes,  boquillas y repello .
	M2
	20.00
	
	

	AC300
	Impermeabilizante ecológico elaborado a base de resinas acrílicas reforzado con partículas de caucho vulcanizado reciclado a 2 manos 10 años de garantía por escrito, incluye preparación de la superficie consistente en retirar falsas adherencias, partes sueltas o flojas, por medios manuales con pala o cuña, barrido de la superficie eliminando polvos impurezas y basura, reforzamiento de puntos críticos y fisuras con el mismo producto sin rebajar aplicado con espátula sobre la grieta y tela de refuerzo a base de  cuadrimalla dejando secar 2 horas antes de aplicar el impermeabilizante en toda la superficie, que se realizará de la siguiente manera 1.- aplicando 1 capa de sellador de la misma línea diluido al 1 en 5, 2.-aplicar el impermeabilizante acrílico reforzado con partículas de caucho vulcanizado reciclado  10 años, dejar secar 24 horas, 3.- aplicar la siguiente capa con la misma técnica, cuidando que se sea en sentido perpendicular a la primera capa o cruzado., equipo individual de protección, herramienta, mano de obra, acarreos
	M2
	60.00
	
	

	AC400
	Suministro y aplicación de impermeabilizante en pisos y muros interiores con imperm. guardquim rp-5 tipo b de imperquimia, sellado con adhepox liquido y/o pasta según se requiera, previa limpieza de muros con agua y acido muriatico, acabado a 3 manos, incluye; material, mano de obra, herramienta, y lo necesario para su correcta ejecucion.
	M2
	202.00
	
	

	AC500
	Suministro y colocación de impermeabilizante en frio con sellador tapa poro, 2 capas de membrana fester flex y 3 capas de emulsión imperprim sl, base agua, de imperquimia, terminada con arena cernida. incluye; material, elevaciones, mano de obra y herramienta.
	M2
	50.00
	
	

	
	
	
	
	TOTAL DE ACABADOS
	

	
	
	
	
	
	

	
	CAPITULO 5: HERRERIA

	
	
	
	

	HER100
	Suministro y colocación de soporte metálico para recibir tubo de pvc hco. de 4" a 6", con monten de 4" en caja y ptr de 3"x2" formando una "t"  con una altura de 0.60 a 2.50 m, terminado con pintura esmalte anticorrosiva, previa aplicación de primer, anclada en una zapata de concreto de 0.70 x 0.70 mt. Incluye: material, mano de obra, herramienta, y lo necesario para su correcta ejecucion..
	PZA
	25.00
	
	

	HER200
	Suministro y colocación de soporte metálico para recibir tubo de pvc hco. de 4", en tanques de cloración, con monten de 4" en caja en forma de "t", travesaño de monten de 1.35 m. y poste de 2.00 mt. de altura promedio, terminado con pintura esmalte anticorrosiva, previa aplicación de primer, anclada en una zapata de concreto de 0.70 x 0.70 mt. Incluye: material, mano de obra, herramienta, y lo necesario para su correcta ejecucion.
	PZA
	19.00
	
	

	
	
	
	
	TOTAL DE HERRERÍA
	

	
	
	
	
	
	

	
	CAPITULO 5: INSTALACIONES
	
	
	
	

	
	A) ELÉCTRICA
	
	
	
	

	ELEC100
	Salida para alumbrado con caja lamina y tubo de pvc.conduit de 19 mm. considerar para este trabajo: Suministro de los materiales, tubería conduit, cortes, desperdicios, cajas galvanizadas, abrazaderas, cables diferentes calibres, curvas, coples, apagador, alambre guía, mano de obra, herramienta y limpieza del área de trabajo
	SAL
	41.00
	
	

	ELEC200
	Salida para contacto monofásico dúplex con voltaje regulado, con caja de lámina galvanizada y tubo conduit, deberá considerar para este trabajo: suministro de los materiales, tubos y cables de diferentes diámetros y calibres del tipo thwls-75 °C, cable desnudo para sistema de tierra, curvas, coples, cajas metálicas galvanizadas; contactos dúplex tipo puesta a tierra sellado contra polvo, conector hembra, 20A-125V,15A-125V, cajas metálicas, registros ahogados en piso, cajas metálicas ajustables, torretas con cubierta, placas y  tapas para contactos; abrazaderas, alambre guía, cortes, desperdicios, andamios, conexión y prueba, (de tablero o centro de carga a salida) y limpieza del área de trabajo.
	SAL
	12.00
	
	

	ELEC300
	Salida para contacto con caja lámina y tubo de fierro galvanizado pared delgada se deberá considerar para este trabajo: tubería conduit, cortes, desperdicios, cajas galvanizadas, abrazaderas, cables diferentes calibres, codos, coples, placa, apagador, contacto, alambre guía, mano de obra, herramienta, equipo, todo lo necesario para el buen funcionamiento.
	SAL
	4.00
	
	

	ELEC400
	Suministro y colocación de lampara LED Tecnolite, MOD. PTLLED-R/003/30 de sobreponer;     considerar para este trabajo: suministro de los materiales, armado, conexión y pruebas, andamios, mano de obra, herramienta y limpieza del área de trabajo.
	PZA
	7.00
	
	

	ELEC500
	Tablero de control para 20 circuitos, trifásico 3 fases 4 hilos, gabinete NEMA 1 para uso interior, empotrar o sobreponer mod. (QO320L125G) se deberá considerar para este trabajo: Equipo individual de protección, suministro del tablero, barras de tierra y materiales menores, herramienta, conexión y pruebas y limpieza del área de trabajo.
	PZA
	1.00
	
	

	ELEC600
	Tablero de control para 30 circuitos, trifásico 3 fases 4 hilos, con Interruptor principal de 3X200 Amps., gabinete NEMA1 para uso interior, de empotrar o sobreponer (QO330L200G), se deberá considerar para este trabajo: Equipo individual de protección, suministro de tablero, interruptor principal de 3 polos  y materiales menores, herramienta, conexión,  pruebas y limpieza del área de trabajo.
	PZA
	2.00
	
	

	ELEC700
	Interruptor termomagnético de 1 polo 15 a 50 Amps., se deberá considerar para este trabajo: Suministro del interruptor, materiales,  herramienta, conexión,  pruebas y limpieza del área de trabajo
	PZA
	4.00
	
	

	ELEC800
	Interruptor termomagnético de 2 polos 15 a 50 Amps., se deberá considerar para este trabajo: Suministro del interruptor, materiales menores, herramienta, conexión, pruebas y limpieza del área de trabajo
	PZA
	4.00
	
	

	ELEC900
	Interruptor de seguridad de 3 x 100 amperes, servicio general, 3 Polos - 240V~ con porta fusibles y neutro, envolvente de lámina de acero rolada en frío, Tipo 1 para uso interior. Se deberá considerar para este trabajo: Suministro de interruptor y materiales menores, fusibles, material de fijación, conexión, pruebas y limpieza del área de trabajo.
	PZA
	1.00
	
	

	ELEC1000
	Suministro e instalación sopladores de aire del tipo regenerativo de 4HP, marca FPZ, modelo SCL R40MD (antes 40DH), fabricados en fundición de aluminio en el cuerpo, tapa del cuerpo e impulsor, con motor de transmisión directa de 4 hp, trifásico, 208230/460 volts, 60 HZ, para operar de acuerdo a curva de funcionamiento de información técnica adjunta (curva presión – 3500 RPM – 60 HZ – 0 msnm, tolerancias +/- 10%) con boquillas de entrada y salida de 1 ¼” de diámetro. Incluye: accesorios para soplador FPZ modelo SCL R40MD, cada uno completo con los siguientes componentes:  un filtro de aire a la succión. tubería de interconexión a la succión, tubería de interconexión a la descarga. válvula de seguridad manómetro válvula check contra brida y tornillería, conexión flexible con abrazaderas,  indicador de saturación.  herramienta, equipo, mano de obra, conexión, pruebas, mano de obra, acopio y retiro de materiales producto de los desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo.
	PZA
	4.00
	
	

	ELEC1100
	Suministro e instalación de sopladores de aire del tipo regenerativo de 3HP, marca FPZ, modelo SCL R30MD (antes 30DH), fabricados en fundición de aluminio en el cuerpo, tapa del cuerpo e impulsor, con motor de transmisión directa de 3 hp, trifásico, 208230/460volts, 60 HZ, para operar de acuerdo a curva de funcionamiento de información técnica adjunta (curva presión – 3500 rpm – 60 HZ – 0 msnm, tolerancias +/- 10%) con boquillas de entrada y salida de 1 ¼” de diámetro. Incluye: accesorios para soplador FPZ modelo SCL R30MD, cada uno completo con los siguientes componentes: un filtro de aire a la succión, tubería de interconexión a la succión, tubería de interconexión a la descarga,  válvula de seguridad, manómetro, válvula check contra brida y tornillería, conexión flexible con abrazaderas, indicador de saturación.herramienta, equipo, mano de obra, conexión, pruebas, mano de obra, acopio y retiro de materiales producto de los desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo.
	PZA
	3.00
	
	

	
	
	
	
	TOTAL DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA
	

	
	
	
	
	
	

	
	B).- SANITARIA
	
	
	
	

	SAN100
	Suministro y colocación de tubería de pvc hco. de 4" ø para  la conducción de efluentes. se deberá considerar para este trabajo: tubería, conexiones codos, coples, tees, adaptadores campana y espiga,  impermeabilización con una capa de membrana quimiflex,flexor sr, acabado con flexodecor blanco,  accesorios materiales, mano de obra, trazo, nivelación, cortes, desperdicios, herramienta, equipo, pegamento, lija, acopio y retiro de materiales producto de los desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo.
	ML
	140.50
	
	

	SAN200
	Suministro y colocación de tubería de pvc hco. de 6" ø para  la conducción de efluentes. se deberá considerar para este trabajo: tubería, conexiones codos, coples, tees, adaptadores campana y espiga,  impermeabilización con una capa de membrana quimiflex,flexor SR, acabado con flexodecor blanco,  accesorios materiales, mano de obra, trazo, nivelación, cortes, desperdicios, herramienta, equipo, pegamento, lija, acopio y retiro de materiales producto de los desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo.
	ML
	55.00
	
	

	SAN300
	Suministro y colocación de tubería de pvc hco. de 2" ø para  la conducción de efluentes. se deberá considerar para este trabajo: tubería, conexiones codos, coples, tees, adaptadores campana y espiga,  impermeabilización con una capa de membrana quimiflex,flexor SR, acabado con flexodecor blanco,  accesorios materiales, mano de obra, trazo, nivelación, cortes, desperdicios, herramienta, equipo, pegamento, lija, acopio y retiro de materiales producto de los desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo.
	ML
	59.00
	
	

	SAN400
	Suministro e instalación de tubería de pvc hidráulica de 1 1/2" para el ramal interior del sistema de inyección de aire, se deberá considerar para este trabajo: codos, coples, adaptadores campana y espiga, tees,accesorios materiales, mano de obra, trazo, nivelación, cortes, desperdicios, herramienta, equipo, pegamento, lija, acopio y retiro de materiales producto de los desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo.
	ML
	20.00
	
	

	SAN500
	Suministro e instalación de tubería galvanizada de 1 1/2"  para el ramal exterior del sistema de inyección de aire, se deberá considerar para este trabajo: codos, coples, adaptadores, tees, accesorios materiales, mano de obra, trazo, nivelación, cortes, desperdicios, herramienta, equipo, lija, acopio y retiro de materiales producto de los desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo.
	ML
	42.00
	
	

	SAN600
	Suministro e instalación de tubería de pvc hidráulica de 3" para el ramal interior del sistema de inyección de aire, se deberá considerar para este trabajo: codos, coples, adaptadores campana y espiga, tees,accesorios materiales, mano de obra, trazo, nivelación, cortes, desperdicios, herramienta, equipo, pegamento, lija, acopio y retiro de materiales producto de los desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo.
	ML
	20.00
	
	

	SAN700
	Suministro y colocación de válvula mariposa de 4" Fo. Fo., deberá considerar para este trabajo; bridas, y contrabridas roscadas, empaques de neopreno, tuercas, rondanas y espárragos galv. de 5/8"  , mano de obra, pruebas , equipo, suministro de los materiales, cargas, acarreos, elevaciones, acopio y retiro de materiales producto de los desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo.
	PZA
	15.00
	
	

	SAN800
	Suministro y colocación de válvula de compuerta de 4" Fo. Fo., se deberá considerar para este trabajo: bridas, y contrabridas roscadas, empaques de neopreno, tuercas, rondanas y espárragos galv. de 5/8",materiales menores, herramienta, mano de obra, pruebas , equipo, suministro de los materiales, cargas, acarreos, elevaciones, acopio y retiro de materiales producto de los desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo.
	PZA
	18.00
	
	

	SAN900
	Suministro y colocación de válvula mariposa de 6" Fo. Fo., deberá considerar para este trabajo; bridas, y contrabridas roscadas, empaques de neopreno, tuercas, rondanas y espárragos galv. de 5/8"  , mano de obra, pruebas , equipo, suministro de los materiales, cargas, acarreos, elevaciones, acopio y retiro de materiales producto de los desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo.
	PZA
	1.00
	
	

	SAN1000
	Suministro y colocación de Válvula de mariposa de 2" de diámetro, roscable o soldable, fabricada en Fo.Go.  deberá considerar para este trabajo:; bridas, y contrabridas roscadas, empaques de neopreno, tuercas rondanas y espárragos galv. de 5/8", materiales menores, herramienta, mano de obra, pruebas , equipo, suministro de los materiales, cargas, acarreos, elevaciones, acopio y retiro de materiales producto de los desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo.
	PZA
	7.00
	
	

	SAN1100
	Suministro y colocación de Válvula de compuerta de 1" 1/2 de diámetro, roscable o soldable, fabricada en Fo.Fo., para una presión de trabajo de 14kg/cm2 (200lbs/pulg.2), cabeza roscada, vástago no ascendente y cuña solida; se deberá considerar para este trabajo: mano de obra, herramienta, equipo, suministro de los materiales, cargas, acarreos, elevaciones, acopio y retiro de materiales producto de los desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo
	PZA
	10.00
	
	

	
	
	
	
	TOTAL INSTALACIÓN SANITARIA
	

	
	
	
	
	SUBTOTAL
	

	
	
	
	
	IVA 16%
	

	
	
	
	
	TOTAL
	


