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NOMBRE DE LA OBRA: SISTEMA FOTOVOLTAICO PARA EL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AL CONJUNTO DE AULAS CAMPUS TEHUANTEPEC.


	CLAVE
	C     O     N     C     E     P     T     O
	UNIDAD
	CANTIDAD
	P. UNITARIO
	IMPORTE

	 
	CAPÍTULO 1 LÍNEA DE BAJA TENSIÓN
	 
	 
	 
	 

	 
	SUBCAPÍTULO 1.1 PRELIMINARES
	 
	 
	 
	 

	LBTP 01
	LIMPIEZA TRAZO Y NIVELACIÓN (ÁREA EDIFICADA), CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, DEL TERRENO PARA LA LÍNEA DE BAJA TENSIÓN, REGISTROS Y BASES,  INCLUYE: EJES DE REFERENCIA, BANCO DE NIVEL, HERRAMIENTA Y  LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE TODA EL ÁREA INCLUYENDO LA OBRA EXISTENTE, CON CURVAS Y BANCO DE NIVEL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,  ACARREOS DE MATERIAL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA  FUERA DE OBRA HASTA 1 KM.
	M2
	300.00
	[bookmark: _GoBack] 
	 

	LBTP 03
	DEMOLICIÓN DE PISO DE 10 A 15 CM DE ESPESOR, DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, CON EQUIPO DE IMPACTO Y/O MANUAL, INCLUYE: CORTE PARA DELIMITACIÓN DE ÁREA A DEMOLER, ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIÓN FUERA DE LA OBRA HASTA 1KM, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
	M2
	12.50
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	TOTAL DE SUBCAPÍTULO 1.1 PRELIMINARES
	 

	 
	SUBCAPITULO 1.2 CIMENTACIÓN
	 
	 
	 
	 

	LBTC 01
	EXCAVACIÓN EN CEPAS, EN TERRENO TIPO "B", POR MEDIOS MECÁNICOS, HASTA 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE FONDO Y TALUD, ACARREO DEL MATERIAL NO ÚTIL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN FUERA DE LA OBRA. 
	M3
	70.20
	 
	 

	LBTC 03
	EXCAVACIÓN EN CEPAS, EN TERRENO TIPO "B", POR MEDIOS MANUALES, CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUYE AFINE DE FONDO Y TALUD, ACARREO DEL MATERIAL NO ÚTIL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN FUERA DE LA OBRA  A 1 KM.
	M3
	2.70
	 
	 

	LBTC 05
	PLANTILLA DE  5 CM DE ESPESOR CON ARENA EN CEPAS  PARA EL ASENTADO  DE DUCTOS, EN EL FONDO DE LA EXCAVACIÓN, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	M2
	87.75
	 
	 

	LBTC 07
	ENCOFRADO DE TUBERÍA PAD CON CONCRETO SIMPLE HECHO EN OBRA  F´C= 150 KG/CM2, DE 45CM DE ANCHO X 20CM DE ESPESOR, INCLUYE: COLADO, NIVELADO, MATERIAL, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
	ML
	60.00
	 
	 

	LBTC 09
	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADO C/MAQUINARIA TIPO BAILARINA Y AGUA, EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, VOLUMEN MEDIDO COMPACTADO. INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREO DE MATERIAL DENTRO DE OBRA, PRUEBAS DE COMPACTACIÓN, RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA.
	M3
	45.90
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	TOTAL DE SUBCAPÍTULO  1.2 CIMENTACIÓN
	 

	 
	SUBCAPÍTULO 1.3  INSTALACIONES ELÉCTRICAS
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	LBTI 01
	COLOCACION DE CONDUCTOR CUADRUPLEX MARCA VULCANEL O VULCALAT XLP-DRS 90°C, 600V DE ALUMINIO DURO Y AISLAMIENTO XLP, CALIBRE 350 KCM,  INCLUYE: CABLE DE COBRE DESNUDIO PARA TIERRA CAL. 2, CABLEADO, CONEXIONES, MISCELANEOS, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y BUEN FUNCIONAMIENTO.
	ML
	835.00
	 
	 

	LBTI 03
	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA TIPO PAD 4"  DE DIÁMETRO LISO RD 17, INCLUYE: CONEXIÓN, UNION A REGISTRO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. UNIDAD DE OBRA TERMINADA.
	ML
	1,040.00
	 
	 

	LBTI 05
	SUMINISTRO E INSTALACION DE VARILLA TIPO COPPER WELD DE 5/8"  DE DIAM. X 3.05 MT DE LONGITUD, INCLUYE: UNIÓN MEDIANTE SOLDADURA EXOTÉRMICA A CABLE DESNUDO DE 1/0 AWG,  EN REGISTROS,  MURETES,SUBESTACIONES Y TRANSICIONES SEGÚN PLANO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NESESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN
	PZA
	12.00
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	TOTAL DE SUBCAPÍTULO 1.3  INSTLACIONES ELÉCTRICAS
	 

	 
	CAPÍTULO 2 CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA FOTOVOLTAICO
	 
	 
	 
	 

	 
	SUBCAPÍTULO 2.1 CIMENTACIÓN
	 
	 
	 
	 

	CSFC 01
	LIMPIEZA TRAZO Y NIVELACIÓN, CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, DEL TERRENO EN ÁREA DEL SISTEMA FOTOVOLTACO, INCLUYE: EJES DE REFERENCIA, BANCO DE NIVEL, HERRAMIENTA Y  LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE TODA EL ÁREA INCLUYENDO LA OBRA EXISTENTE, CON CURVAS Y BANCO DE NIVEL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,  ACARREOS DE MATERIAL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA  FUERA DE OBRA.
	M2
	1,410.00
	 
	 

	CSFC 03
	DESPALME DEL TERRENO CON ESPESOR DE 30CM CON MEDIOS MECÁNICOS, INCLUYE; EXTRACCIÓN DE TOCONES A CUALQUIER PROFUNDIDAD Y DIAMETRO, ACARREO DEL MATERIAL NO UTIL FUERA DE LA OBRA.
	M2
	1,410.00
	 
	 

	CSFC 05
	EXCAVACIÓN EN CEPAS, EN TERRENO TIPO "B", POR MEDIOS MECÁNICOS,  HASTA 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD,  INCLUYE: AFINE DE FONDO Y TALUD, ACARREO DEL MATERIAL NO ÚTIL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN FUERA DE LA OBRA. 
	M3
	24.84
	 
	 

	CSFC 07
	EXCAVACIÓN EN CEPAS, EN TERRENO TIPO "B", POR MEDIOS MANUALES, CUALQUIER PROFUNDIDAD,  INCLUYE AFINE DE FONDO Y TALUD, ACARREO DEL MATERIAL NO ÚTIL, PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN FUERA DE LA OBRA  A 1 KM.
	M3
	61.84
	 
	 

	CSFC 09
	PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE HECHO EN OBRA  F´C= 100 KG/CM2 DE 5 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: CIMBRADO Y DESCIMBRADO,NIVELADO, MATERIAL, EQUIPO Y HERRAMIENTA.
	M2
	39.68
	 
	 

	CSFC 11
	ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACIÓN DEL #2 FY = 2530 KG/CM2, INCLUYE; SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, GANCHOS, SILLETAS INDUSTRIALES (MCA. FTP) Y DESPERDICIOS.
	KG
	80.00
	 
	 

	CSFC 13
	ACERO DE REFUERZO DEL No. 3 F'Y= 4200 KG/CM2, EN CIMENTACION, PLANTA BAJA Y ALTA, INCLUYE: MATERIALES, CORTES, TRASLAPES, SILLETAS INDUSTRIALES (MCA. FTP), GANCHOS, ESCUADRAS, ACARREOS, DESPERDICIOS, HABILITADO Y ARMADO, AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, PRUEBAS DE LABORATORIO.
	KG
	455.64
	 
	 

	CSFC 15
	ACERO DE REFUERZO DEL No. 4 F'Y= 4200 KG/CM2, EN CIMENTACION, PLANTA BAJA Y ALTA, INCLUYE: MATERIALES, CORTES, TRASLAPES, SILLETAS INDUSTRIALES (MCA. FTP), GANCHOS, ESCUADRAS, ACARREOS, DESPERDICIOS, HABILITADO Y ARMADO, AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, PRUEBAS DE LABORATORIO.
	KG
	1,145.40
	 
	 

	CSFC 17
	CIMBRA PARA CIMENTACIÓN CON SONOTUBO DE 40 CM DE DIÁMETRO. ACABADO COMÚN, INCLUYE: CIMBRADO Y DESCIMBRADO, PLOMEADO, DESPERDICIOS, MATERIAL Y MANO DE OBRA.
	ML
	49.00
	 
	 

	CSFC 19
	CONCRETO HECHO EN OBRA, F'C=250 KG/CM2 EN CIMENTACIÓN, T.M.A. 3/4", INCLUYE; ELABORACIÓN, COLOCADO, VIBRADO Y CURADO DURANTE 7 DIAS (3 VECES AL DÍA) COMO MÍNIMO, PRUEBAS DE LABORATORIO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
	M3
	26.60
	 
	 

	CSFC 21
	SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL DE BANCO COMPACTADO,  CON EQUIPO MECANICO  Y AGUA, EN CAPAS DE 20 CMS. ESPESOR AL 90 % DE SU P.V.S. INCLUYE: ACARREO DENTRO DE LA OBRA Y PRUEBAS DE LABORATORIO, VOLUMEN MEDIDO COMPACTADO.
	M3
	101.51
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	TOTAL DE SUBCAPÍTULO 2.1 CIMENTACIÓN
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	SUBCAPÍTULO 2.2 ESTRUCTURA
	 
	 
	 
	 

	CSFE 01
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLUMNA A BASE DE TUBO DE  10" DE DIÁM. CÉDULA 40, EN ESTRUCTURA, APOYADA SOBRE DADOS DE CONCRETO DE 30X30CM. INCLUYE: TAPA ELÍPTICA DE PLACA DE 1/4", SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CORTES, TRAZO, HABILITADO, CARTABONES, SOLDADURA 7018, FONDEO 6010, PRIMARIO ANTICORROSIVO MCA. COMEX, 2 MANOS DE PINTURA ESMALTE COMEX 100 ALQUIDÁLICO ANTICORROSIVO PREMIUM, COLOR INDICADO EN OBRA, MONTAJE, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
	KG
	4,495.26
	 
	 

	CSFE 03
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA DE 1/2" DE SECCION 30X30CM CON 4 ANCLAS EN "L" CON VARILLA DE 5/8" CORRUGADA CON DESARROLLO DE 65 CM (VER DETALLE EN PLANO), AHOGADA EN DADOS DE CONCRETO PARA RECIBIR COLUMNA METALICA, INCLUYE: MATERIAL, CORTES, DESPERDICIOS, SOLDADURA, NIVELACION CON GRAUT, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
	PZA
	30.00
	 
	 

	CSFE 05
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO ROLADO (VER DETALLE DE RADIOS EN PLANOS) CÉDULA 30 DE 4" DE DIAM.  EN ESTRUCTURA. INCLUYE:  INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CORTES, TRAZO, HABILITADO,  SOLDADURA 7018, FONDEO 6010, CARTABONES, PRIMARIO ANTICORROSIVO MCA. COMEX  , PRIMARIO ANTICORROSIVO MCA. COMEX, 2 MANOS DE PINTURA ESMALTE COMEX 100 ALQUIDÁLICO ANTICORROSIVO PREMIUM, COLOR INDICADO EN OBRA, MONTAJE, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
	KG
	2,060.40
	 
	 

	CSFE 07
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOLERA (SL) DE 1 1/2" X 1/4" X 20CM DE LONGITUD, COMO ATIEZADOR EN ESTRUCTURA (VER DETALLE EN PLANO). INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, TRAZO, HABILITADO, SOLDADURA, PRIMARIO ANTICORROSIVO MCA. COMEX  , 2 MANOS DE PINTURA ESMALTE COMEX 100 COLOR INDICADO EN OBRA, MONTAJE, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN..
	PZA
	60.00
	 
	 

	CSFE 09
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN LARGUERO A BASE DE PERFIL TUBULAR RECTANGULAR DE 3" X 3" CAL 11, ACERO FY= 2530 KG/CM2, SUJETO A TRABE METÁLICA MEDIANTE ANGULO DE 3"X 1/8"  Y UN ESPARRAGO GRADO 5 DE 3/8"  (VER DETALLE EN PLANO). INCLUYE: MATERIAL, SOLDADURA, CORTES, UNIONES, DESPERDICIOS, ALINEAMIENTO, MONTAJE, PRIMARIO ANTICORROSIVO MCA. COMEX  ,2 MANOS DE PINTURA ESMALTE COMEX 100 ALQUIDÁLICO ANTICORROSIVO PREMIUM, COLOR INDICADO EN OBRA,  TAPAS DE SOLERA EN LOS EXTREMOS, ELEVACIONES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.
	ML
	571.20
	 
	 

	CSFE 11
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN LARGUERO A BASE DE PERFIL TUBULAR RECTANGULAR DE 5" X 5" CAL 11, ACERO FY= 2530 KG/CM2, SUJETO A TRABE METÁLICA MEDIANTE CARTABÓN  DE 3"X 1/4". INCLUYE: MATERIAL, SOLDADURA, CORTES, UNIONES, DESPERDICIOS, ALINEAMIENTO, MONTAJE, PRIMARIO ANTICORROSIVO MCA. COMEX  ,2 MANOS DE PINTURA ESMALTE COMEX 100 ALQUIDÁLICO ANTICORROSIVO PREMIUM, COLOR INDICADO EN OBRA,  TAPAS DE SOLERA EN LOS EXTREMOS, ELEVACIONES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.
	ML
	183.00
	 
	 

	CSFE 13
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LARGUEROS PARA SUJECIÓN DE MODULOS SOLARES A BASE DE RIEL DE ALUMINIO ESTRUCTURAL, INCLUYE: MATERIAL, HERRAJES Y PERFILES DE ALUMINIO PARA SUJECIÓN, MANO DE OBRA, HERREMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN

	ML
	866.88
	 
	 

	CSFE 15
	GUARNICIÓN DE 20X15X40 CM, DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 T.M.A. 1 1/2", ARMADA CON DOS VARILLAS DE 3/8" Y GRAPAS DE CADA 20 CM. INCLUYE: CIMBRA METÁLICA APARENTE, PREPARACIÓN DE SUPERFICIE A COLAR, NIVELACIÓN, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, CORTES,CURADO DURANTE 7 DÍAS (3 VECES AL DÍA) COMO MÍNIMO Y TODO LO NECESARIO P/SU CORRECTA EJECUCIÓN.
	ML
	322.00
	 
	 

	CSFE 17
	PISO DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, DE 10 CMS. DE ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6/6-10-10, ACABADO PULIDO, ESCOBILLADO O RAYADO CON BROCHA DE PELO, INCLUYE: CONECTORES DE VARILLA DEL No.3 DE,30CMS,  A CADA 50CMS ANCLADOS A LOS MUROS DE CONCRETO, COMPACTACIÓN, TRAZO, NIVELACIÓN Y MAESTRADO.
	M2
	84.60
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	TOTAL DE SUBCAPÍTULO  2.2 ESTRUCTURA
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 SUBCAPÍTULO 2.3 SISTEMA DE PÁNELES
	 
	 
	 
	 

	CJSI 21
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA PARED GRUESA DE 1", PARA CONDUCCIÓN DE LÍNEAS ELÉCTRICAS DE CORRIENTE DIRECTA EN ESTRUCTURA PARA PANELES, INCLUYE: MATERIAL, COPLES, RIEL UNICANAL, CURVAS, ETIQUETADO ROTULADOS, DE ACUERDO AL ARTÍCULO 690 DE LA NORMA 001 SEDE 2012,   MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
	ML
	69.80
	 
	 

	CJSI 25
	SUMINSTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET OT DE 1" SERIE OVALADA, FIJADAS EN ESTRUCTURAS DE PANELES, INCLUYE: MATERIAL, ACCESORIOS DE SUJECIÓN, REDUCCIÓN DE ALUMINIO DE 1" A 1", CONECTOR GLÁNDULA DE  1" ,MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
	PZA
	4.00
	 
	 

	CJSI 29
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE BAJA TENSIÓN 50X80X75 CM, TIPO CFE-RBTB1, CONSTRUIDO BAJO LA NORMA CFE-RBTB1, CON  CONCRETO HIDRÁULICO DE 200 KG/CM2 ARMADO CON VARILLA DE 1/2", ESPESOR DE MUROS Y PLANTA DE 10 CM, TAPA Y MARCO  84A DE FIERRO FUNDIDO, DOS ENTRADAS PARA DUCTOS PAD, DREN DE DESAGÜE, INCLUYE: HINCADO, NIVELACIÓN EN CEPAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
	PZA
	9.00
	 
	 

	CJSI 31
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTORES SEGÚN PROYECTO (2-8 CU-FV,  1-10t) 2 CONDUCTORES PARA INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA, CON AISLAMIENTO PV, XLPE, CAL. 8 AWG MCA. VIACOM ,TENSIÓN NOMINAL DE OPERACIÓN 2000 V,  TENSIÓN MÁXIMA DE OPERACIÓN EN EL CONDUCTOR 90°C EN AMBIENTES SECOS Y/O MOJADOS, CON CARACTERISTICAS DE NO PROPAGACIÓN DE LA FLAMA, AISLAMIENTO DE POLIETILENO DE CADENA CRUZADA LIBRE DE METALES PASADOS (RoHs) Y RESISTENTE A LA LUZ ULTAVIOLETA COLORES NEGRO Y ROJO, UN CODUCTOR DE TIERRA CAL. 10 AWG MCA. VIAKON COLOR VERDE O DESNUDO (VER DETALLE EN PLANO). INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, PRUEBAS  Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
	ML
	115.00
	 
	 

	CJSI 33
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTORES SEGÚN PROYECTO (6-8 CU-FV,  1-8t) 6 CONDUCTORES PARA INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA, CON AISLAMIENTO PV, XLPE, CAL. 8 AWG MCA. VIACOM ,TENSIÓN NOMINAL DE OPERACIÓN 2000 V,  TENSIÓN MÁXIMA DE OPERACIÓN EN EL CONDUCTOR 90°C EN AMBIENTES SECOS Y/O MOJADOS, CON CARACTERISTICAS DE NO PROPAGACIÓN DE LA FLAMA, AISLAMIENTO DE POLIETILENO DE CADENA CRUZADA LIBRE DE METALES PESADOS (RoHs) Y RESISTENTE A LA LUZ ULTAVIOLETA COLORES NEGRO Y ROJO, UN CODUCTOR DE TIERRA CAL. 8 AWG MCA. VIAKON COLOR VERDE O DESNUDO (VER DETALLE EN PLANO). INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, PRUEBAS  Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
	ML
	170.40
	 
	 

	CJSI 35
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTORES SEGÚN PROYECTO (4-8 CU, 1-10T) 4 CONDUCTORES DE COBRE CON AISLAMIENTO THHW-LS PARA AMBIENTES HUMEDOS Y MOJADOS CAL.  8 AWG  MCA. CONDUMEX Y UN CONDUCTOR DEL COBRE DESNUDO CAL. 10 AWG MCA. CONDUMEX, INCLUYE: MATERIAL, CONEXIONES , HERRAMIENTA, PRUEBAS DE CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
	ML
	120.00
	 
	 

	CJSI 39
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO SUAVE CAL. 1/0 AWG MCA. INDIANA,  INCLUYE: EXACAVACIÓN DE CEPA DE 20X20CM, MATERIAL, TENDIDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN (VER PLANO DE SISTEMA DE TIERRA).
	ML
	265.00
	 
	 

	CJSI 41
	BAJANTE DE TIERRA A BASE  DE 11.00  MTS DE CABLE DE COBRE DESNUDO SUAVE CAL. 6 AWG MCA. INDIANA, 2.00 MTS  DE TUBERÍA CONDUIT  GALVANIZADA PARED GRUESA DE 1/2" INCLUYE: MATERIAL, COLOCACIÓN, SOLDADURA CADWELD No. 65 , CONEXIONES A LA ESTRUCTURA  MEDIANTE 8 TERMINALES DE TIERRA DE COBRE- ALUMINIO PUV/AGL/SR, ANCLADA A RIEL DE ALUMINIO Y MALLA DE TIERRA, MATERIALES DE SUJECIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN (VER PLANO DE SISTEMA DE TIERRA).
	LOTE
	10.00
	 
	 

	CJSI 43
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTORES MC4 EN PAR  HEMBRA Y  MACHO EN INSTALCIONES ELÉCTRICAS DE PANELES FOTOVOLTAICOS, INCLUYE: MATERIAL, PONCHADO EN CONDUCTORES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
	PZA
	72.00
	 
	 

	CJSI 47
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO I-LINE MG600M182B, DE 18 CIRCUITOS CON CAPACIDAD MÁXIMA DE CIRCUITOS DERIVADOS 400 A, PARA SISTEMA ELÉCTRICO DE TRES FASES 4 HILOS TENSIÓN MÁXIMA DE OPERACIÓN, 600 Vc.a. MCA. SQUARE D, INCLUYE: MATERIAL, MONTAJE, ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CONEXIONES A TRANSFORMADOR,  ETIQUETADO ROTULADO DE ACUERDO AL ARTÍCULO 690 DE LA NORMA 001 SEDE 2012,  MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.
	PZA
	1.00
	 
	 

	CJSI 49
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INVERSOR MOD. SYMO 15.0/208-220, MCA. FRONIUS. INCLUYE: MATERIAL, MONTAJE, ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CONEXIONES, ETIQUETADO ROTULADO, DE ACUERDO AL ARTÍCULO 690 DE LA NORMA 001 SEDE 2012, MANO DE OBRA, PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y BUEN FUNCIONAMIENTO.
	PZA
	9.00
	 
	 

	CJSI 51
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 3X60 A, CATÁLOGO NUM. HGA36060 MCA. SQUARE D, INCLUYE: MATERIAL, INSTALACIÓN, CONEXIONES,  ETIQUETADO ROTULADO, DE ACUERDO AL ARTÍCULO 690 DE LA NORMA 001 SEDE 2012,   MANO DE OBRA, HRRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.
	PZA
	9.00
	 
	 

	CJSI 53
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL FOTOVOLTAICO EGE-330P-72  MONOCRISTALINO DE 330 WATTS , INCLUYE: MATERIAL, CONECTORES DE UNIÓN, CONECTORES DE TERMINACIÓN PARA SUJECIÓN A RIELES DE SOPORTE, CONEXIONES, (VER DETALLE EN PLANO), ETIQUETADO CON PLACAS DE 10X5CM DE ALUMINIO GRABADO EN LÁSER DE ACUERDO AL ARTÍCULO 690 DE LA NORMA 001 SEDE 2012, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y BUEN FUNCIONAMIENTO.
	PZA
	432.00
	 
	 

	CJSI 57
	VERIFICACION DEL PROYECTO ANTE UNA UNIDAD VERIFICADORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS (UVIE)
	LOTE
	1.00
	 
	 

	CJSI 59
	CERTIFICACION DEL PROYECTO ANTE UNA UNIDAD DE INSPECCIÓN. APROBADA POR LA CRE (COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA), PARA CERTIFICAR QUE LA INSTALACIÓN PARA LA INTERCONEXIÓN, CUMPLE CON LAS CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DE LA INFRAESTRUCTURA REQUERIDA ESTABLECIDAS POR EL CENACE Y DE ACUERDO CON EL ESQUEMA DE INTERCONEXIÓN PROPUESTO.
	LOTE
	1.00
	 
	 

	CJSI 61
	TRAMITES NECESARIOS ANTE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD PARA LA INTERCONEXION A RED Y PUESTA EN SERVICIO EN MEDIA TENSIÓN DEL SISTEMA FOTOVOLTAICO DE 190.08 KW EN LA UNISTMO.
	LOTE
	1.00
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	TOTAL  SUBCAPÍTULO 2.3 SISTEMA DE PÁNELES
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	CAPÍTULO 3 CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE INVERSORES
	 
	 
	 
	 

	 
	SUBCAPÍTULO 3.1 CIMENTACIÓN 
	 
	 
	 
	 

	 
	LIMPIEZA TRAZO Y NIVELACIÓN ( ÁREA EDIFICADA ), CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, DEL TERRENO EN EL ÁREA DE CASETA DE INVERSORES,  INCLUYE: EJES DE REFERENCIA, BANCO DE NIVEL, HERRAMIENTA Y  LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE TODA EL ÁREA INCLUYENDO LA OBRA EXISTENTE, CON CURVAS Y BANCO DE NIVEL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,  ACARREOS DE MATERIAL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA  FUERA DE OBRA HASTA 1 KM.
	M2
	30.24
	 
	 

	CSFT 05
	EXCAVACIÓN EN CEPAS, EN TERRENO TIPO "B", POR MEDIOS MECÁNICOS,  HASTA 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD,  INCLUYE: AFINE DE FONDO Y TALUD, ACARREO DEL MATERIAL NO ÚTIL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN FUERA DE LA OBRA. 
	M3
	15.49
	 
	 

	CSFT 07
	EXCAVACIÓN EN CEPAS, EN TERRENO TIPO "B", POR MEDIOS MANUALES, CUALQUIER PROFUNDIDAD,  INCLUYE AFINE DE FONDO Y TALUD, ACARREO DEL MATERIAL NO ÚTIL, PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN FUERA DE LA OBRA  A 1 KM.
	M3
	5.55
	 
	 

	CSFT 11
	PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE HECHO EN OBRA  F´C= 100 KG/CM2 DE 5 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: CIMBRADO Y DESCIMBRADO,NIVELADO, MATERIAL, EQUIPO Y HERRAMIENTA.
	M2
	15.36
	 
	 

	 
	SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL DE BANCO COMPACTADO,  CON EQUIPO MECANICO  Y AGUA, EN CAPAS DE 20 CMS. ESPESOR AL 90 % DE SU P.V.S. INCLUYE: ACARREO DENTRO DE LA OBRA Y PRUEBAS DE LABORATORIO, VOLUMEN MEDIDO COMPACTADO.
	M3
	27.85
	 
	 

	 
	CIMBRA PARA CIMENTACIÓN CON MADERA DE PINO DE 3RA. ACABADO COMÚN, INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIAL Y MANO DE OBRA.
	M2
	26.85
	 
	 

	 
	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURAS CON ALAMBRÓN DEL #2 F´Y=2530KG/CM2 INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS  Y DESPERDICIOS.
	KG
	95.23
	 
	 

	 
	ACERO DE REFUERZO DEL No. 3 F'Y= 4200 KG/CM2, EN CIMENTACION, PLANTA BAJA Y ALTA, INCLUYE: MATERIALES, CORTES, TRASLAPES, SILLETAS INDUSTRIALES (MCA. FTP), GANCHOS, ESCUADRAS, ACARREOS, DESPERDICIOS, HABILITADO Y ARMADO, AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, PRUEBAS DE LABORATORIO.
	KG
	156.74
	 
	 

	 
	ACERO DE REFUERZO DEL No. 4 F'Y= 4200 KG/CM2, EN CIMENTACION, PLANTA BAJA Y ALTA, INCLUYE: MATERIALES, CORTES, TRASLAPES, SILLETAS INDUSTRIALES (MCA. FTP), GANCHOS, ESCUADRAS, ACARREOS, DESPERDICIOS, HABILITADO Y ARMADO, AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, PRUEBAS DE LABORATORIO.
	KG
	81.87
	 
	 

	 
	CONCRETO HECHO EN OBRA, F'C=250 KG/CM2 EN CIMENTACIÓN, T.M.A. 3/4" TRITURADO, INCLUYE; ELABORACIÓN, COLOCADO, VIBRADO Y CURADO DURANTE 7 DIAS (3 VECES AL DÍA) COMO MÍNIMO, PRUEBAS DE LABORATORIO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
	M3
	4.13
	 
	 

	 
	MURETE DE ENRASE EN CIMENTACIÓN DE TABIQUE DE CONCRETO (TIPO PESADO) (10X14X28 CM.) ASENTADO CON MORTERO DE CEMENTO-ARENA 1:4 DE 28 CM DE ESPESOR.
	M2
	6.29
	 
	 

	 
	CADENA DE DESPLANTE DE CONCRETO F´C=250 KG/CM2 DE 15 X 25 CM. ARMADA CON 4 VARILLAS. DE 1/2", ESTRIBOS 1/4" @ 20 CMS INCLUYE: CIMBRA APARENTE Y DESCIMBRADO, CRUCES DE VARILLA Y DESPERDICIOS
	ML
	15.40
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	TOTAL DE SUBCAPÍTULO  3.1 CIMENTACIÓN
	 

	 
	SUBCAPÍTULO 3.2 ESTRUCTURA
	 
	 
	 
	 

	 
	CIMBRA APARENTE EN TRABES CON TRIPLAY DE PINO 16 MM, INCLUYE CIMBRADO, DESCIMBRADO, HABILITADO CHAFLANES U OCHAVOS Y  FRENTES.
	M2
	5.04
	 
	 

	 
	CIMBRA  ACABADO APARENTE, EN LOSAS Y RAMPAS,  CON TRIPLAY DE PINO 16 MM, A CUALQUIER NIVEL Y GRADO DE DIFICULTAD, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, TRIPLAY DE 16MM, ALAMBRE RECOCIDO, MATERIALES, CLAVOS, DESMOLDANTE, SEPARADORES, TRAZO, NIVELACIÓN, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HABILITADO, CHAFLANES U OCHAVOS, CORTES, DESPERDICIOS, ANDAMIOS, ACARREOS, ELEVACIÓN DE MATERIALES, ACOPIO Y RETIRO DE DESPERDICIOS FUERA DE LA OBRA Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.
	M2
	38.84
	 
	 

	 
	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURAS CON ALAMBRÓN DEL #2 F´Y=2530KG/CM2 INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS (VER DETALLES ADICIONALES DE REFUERZO EN PLANOS ESTRUCTURALES) Y DESPERDICIOS, EN 1 Y 2 NIVEL.
	KG
	21.38
	 
	 

	 
	ACERO DE REFUERZO DEL No. 3 F'Y= 4200 KG/CM2, EN ESTRUCTURA, PLANTA BAJA Y ALTA, INCLUYE: MATERIALES, CORTES, TRASLAPES, SILLETAS INDUSTRIALES (MCA. FTP), GANCHOS, ESCUADRAS, ACARREOS, DESPERDICIOS, HABILITADO Y ARMADO, AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.  ELEVACIONES HASTA UNA ALTURA DE 9.00 MT., PRUEBAS DE LABORATORIO.
	KG
	212.84
	 
	 

	 
	CONCRETO HECHO EN OBRA, F'C=250 KG/CM2  EN ESTRUCTURA Y LOSA ADICIONADO CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL PARA CONCRETO (FESTERGRAL) EN PROPORCIÓN DEL 4%  (2 KG) POR CADA BULTO DE CEMENTO, T.M.A. 3/4" TRITURADO, INCLUYE; ELABORACIÓN, COLOCADO, VIBRADO Y CURADO DURANTE 7 DIAS (3 VECES AL DÍA) COMO MÍNIMO. INCLUYE: AFINE CON ACABADO PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE, PRUEBAS DE LABORATORIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
	M3
	3.65
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	TOTAL DE SUBCAPÍTULO  3.2 ESTRUCTURA
	 

	 
	SUBCAPÍTULO 3.3 ALBAÑILERÍA
	 
	 
	 
	 

	CSFT 51
	MURO DE 14 CMS. DE ESPESOR, CON TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 6 X 13 X 26 CM, ASENTADO CON MORTERO CEM-CAL-ARENA 1:1/4:5, ACABADO COMÚN.
	M2
	42.07
	 
	 

	CSFT 53
	CADENA O CAST. 15 X 15 CM, ACABADO COMÚN, CONCRETO H. EN O.  F'C= 250 KG/CM2, ARMADA CON 4 VARILLAS DEL NO. 3  (3/8") Y ESTRIBOS DEL NO. 2 (1/4") @ 15CM A CUALQUIER ALTURA Y GRADO DE DIFICULTAD, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ANDAMIOS, CIMBRA, TORZALES, DESMOLDANTE, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO, CRUCES DE VARILLAS, CORTES, DESPERDICIOS, COLADO, DESCIMBRADO, CARGAS, ACARREO Y  ELEVACIÓN DE MATERIALES,  DESCARGAS, ACOPIO Y RETIRO DE MATERIAL  Y LIMPIEZA DE ÁREA DE TRABAJO.
	ML
	21.14
	 
	 

	CSFT 55
	CADENA O CAST. 15 X 20 CM,  ACABADO APARENTE, CONCRETO  H. EN O.  F'C= 250 KG/CM2  ARMADA CON 4 VARILLAS DEL NO. 3  (3/8") Y ESTRIBOS DEL NO. 2 (1/4") @ 15CM A CUALQUIER ALTURA Y GRADO DE DIFICULTAD, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ANDAMIOS, CIMBRA, TORZALES, DESMOLDANTE, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO, CRUCES DE VARILLAS, CORTES, DESPERDICIOS, COLADO, DESCIMBRADO, CURADO , CARGAS, ACARREO Y ELEVACIÓN DE MATERIALES,  Y LIMPIEZA DE ÁREA DE TRABAJO.
	ML
	15.40
	 
	 

	CSFT 57
	CADENA O CAST. 15 X 30 CM,  ACABADO APARENTE, CONCRETO  H. EN O.  F'C= 250 KG/CM2  ARMADA CON 6 VARILLAS DEL NO. 3  (3/8") Y ESTRIBOS DEL NO. 2 (1/4") @ 15CM A CUALQUIER ALTURA Y GRADO DE DIFICULTAD, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ANDAMIOS, CIMBRA, TORZALES, DESMOLDANTE, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO, CRUCES DE VARILLAS, CORTES, DESPERDICIOS, COLADO, DESCIMBRADO, CURADO , CARGAS, ACARREO Y ELEVACIÓN DE MATERIALES,  Y LIMPIEZA DE ÁREA DE TRABAJO.
	ML
	9.96
	 
	 

	CSFT 59
	CADENA DE CERRAMIENTO (CC) DE 14X20 CM, DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 . ARMADO C/4 VARILLAS DEL #3 Y ESTRIBOS DEL #2 @ 20 CM, INCLUYE: HABILITADO, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, CRUCES DE VARILLA, ANCLAJES Y SILLETAS INDUSTRIALES (MCA. FTP) PARA DAR LOS RECUBRIMIENTOS ESPECIFICADOS
	ML
	44.44
	 
	 

	CSFT 65
	PISO DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, DE 10 CMS. DE ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6/6-10-10, ACABADO PULIDO, ESCOBILLADO O RAYADO CON BROCHA DE PELO, INCLUYE: CONECTORES DE VARILLA DEL No.3 DE,30CMS,  A CADA 50CMS ANCLADOS A LOS MUROS DE CONCRETO, COMPACTACIÓN, TRAZO, NIVELACIÓN Y MAESTRADO.
	M2
	17.50
	 
	 

	CSFT 65
	CEJA DE CONCRETO DE UN  F'c= 150 KG/CM2, DE 10 CMS. DE ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 8/8-10-10, INCLUYE: CONECTORES DE VARILLA DEL No.3, DE 30CMS,  A CADA 50CMS ANCLADOS A LAS CADENAS DE CONCRETO, COMPACTACIÓN, TRAZO, NIVELACIÓN Y MAESTRADO, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.
	ML
	27.00
	 
	 

	CSFT 66
	APLANADO ACABADO FINO CON ESPONJA, MORTERO: CEMENTO ARENA PROP. 1:4 A PLOMO Y REGLA DE 2 A 2.5CMS DE ESPESOR, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE POR APLANAR (PICADO Y/O HUMEDECIDO DEPENDIENDO DE LA SUPERFICIE),  CURADO Y DEJANDO PARTIR EL REPELLADO, ACABADO CON FLOTA O PLANA DE MADERA HASTA OBTENER TEXTURA UNIFORME, SIN OQUEDADES, RAYONES, PROTUBERANCIAS. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, REMATES Y ARISTAS A REGLA, BOQUILLAS Y RECORTES DE APLANADO PARA ZOCLO.
	M2
	80.13
	 
	 

	CSFT 61
	APLANADO ACABADO FINO CON MORTERO PREFABRICADO BASECOAT, EN TODOS LOS ELEMENTOS DE CONCRETO, MUROS Y TRABES. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE POR APLANAR, CURADO Y DEJANDO PARTIR EL REPELLADO, ACABADO CON FLOTA  HASTA OBTENER TEXTURA UNIFORME, SIN OQUEDADES, RAYONES, PROTUBERANCIAS. INCLUYE: REBABEO, APLICACIÓN DE ADITIVO, MATERIAL, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, REMATES Y ARISTAS A REGLA, BOQUILLAS Y RECORTES DE APLANADO PARA ZOCLO.
	M2
	15.13
	 
	 

	CSFT 61
	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA VINIMEX,  MCA. COMEX, ACABADO SATINADO LAVABLE, EN APLANADO FINO EN MUROS, COLUMNAS, TRABES, PLAFON, TRABAJO TERMINADO A 2 MANOS,  INCLUYE; PREPARACION DE LA SUPERFICIE CON SELLADOR ENTINTABLE COLOR BLANCO MCA.COMEX, REBABEAR, BOQUILLAS, RESANES Y PLASTE NECESARIO, ELEVACIONES, TRAZO, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, COLOR INDICADO EN OBRA.
	M2
	118.17
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	TOTAL DE SUBCAPÍTULO  3.3 ALBAÑILERÍA
	 

	 
	SUBCAPÍTULO 3.4 HERRERÍA 
	 
	 
	 
	 

	 
	PUERTA (P1) CON UNA HOJA ABATIBLE A BASE DE MARCO DE ANGULOS DE ACERO DE 1 1/2" x  1/8" PARA MARCO Y PERFIL "T" DE 1" x 1" x 1/8" PARA DIVISIONES, EN CUADROS FIJOS DE 0.63M x 1.05 M, TABLERO DE LAMINA CAL. 20, (VER DETALLE EN PLANO). INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, BISAGRAS TUBULARES, CERRADURA DE SOBREPONER MCA. PHILLIPS MOD. 715, HABILITADO, CORTE, SOLDADURA, PRIMARIO ANTICORROSIVO MCA. COMEX  , 2 MANOS DE PINTURA ESMALTE COMEX 100 COLOR INDICADO EN OBRA, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO.
	PZA
	1.00
	 
	 

	 
	VENTANA (V1) DE 1.20M x 0.60M A BASE DE MARCO DE ÁNGULO DE ACERO DE 1 1/2"x  1/8"  Y PERFIL "T" DE 1" x 1" x 1/8" PARA DIVISIONES, UNA FIJA Y UNA CORREDIZA, CRISTAL FILTRASOL HUMO DE 6 MM (VER DETALLE EN PLANO). INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HABILITADO, CORTE, SOLDADURA, PRIMARIO ANTICORROSIVO MCA. COMEX  , 2 MANOS DE PINTURA ESMALTE COMEX 100 COLOR INDICADO EN OBRA, CRISTAL FILTRASOL HUMO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
	PZA
	2.00
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	TOTAL DE SUBCAPÍTULO  3.4 HERRERÍA
	 

	 
	SUBCAPÍTULO 3.5 INSTALACIÓN ELÉCTRICA
	 
	 
	 
	 

	 
	SALIDA DE APAGADOR SENCILLO. INCLUYE: RANURAS, CHALUPAS GALVANIZADAS, CALIBRE No. 12 AWG., (VER PLANO ELECTRICO), SUM Y COL DE INTERRUPTOR, PLACA DE RESINA MARCA BTCINO, COLOR BLANCO, INCLUYE; PRUEBAS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. 
	SAL
	11.00
	 
	 

	 
	SALIDA PARA CONTACTO MONOFÁSICO DÚPLEX CON VOLTAJE REGULADO, CON CAJA DE LÁMINA GALVANIZADA Y TUBO CONDUIT, DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, TUBOS Y CABLES DE DIFERENTES DIÁMETROS Y CALIBRES DEL TIPO THWLS-75 °C, CABLE DESNUDO PARA SISTEMA DE TIERRA, CURVAS, COPLES, CAJAS METÁLICAS GALVANIZADAS; CONTACTOS DÚPLEX TIPO PUESTA A TIERRA SELLADO CONTRA POLVO, CONECTOR HEMBRA, 20A-125V,15A-125V, CAJAS METÁLICAS, REGISTROS AHOGADOS EN PISO, CAJAS METÁLICAS AJUSTABLES, TORRETAS CON CUBIERTA, PLACAS Y  TAPAS PARA CONTACTOS; ABRAZADERAS, ALAMBRE GUÍA, CORTES, DESPERDICIOS, ANDAMIOS, CONEXIÓN Y PRUEBA, (DE TABLERO O CENTRO DE CARGA A SALIDA) Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.
	SAL
	4.00
	 
	 

	 
	SALIDA ELÉCTRICA PARA CLIMA A 220 V. CON TUBERÍA CONDUIT DE PVC PESADO DE 19 MM.Ø, INCLUYE: CAJAS, REGISTRO, CHALUPAS, TAPAS, GUIA, CABLEADO CON CABLE CAL.8, 10 Y 12, CONEXIONES, ENCINTADO, MATERIAL . HERRAMIENTA Y MANO  DE OBRA, CONTACTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
	SAL
	1.00
	 
	 

	 
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE  LUMINARIA LED DE 40 W MOD. ESTLED- 40W/40 MCA. TECNOLITE SUSPENDIDA MEDIANTE CABLES DE ACERO ANCLADO A ESTRCUTURA DE ACERO, INCLUYE: MATERIAL, 1.50M DE CABLE USO RUDO 3-16 MCA. CONDUMEX, CONECTOR USO RUDO DE 1/2", 1M DE CABLE DE ACERO CAL. 1/16, CINTURONES DE PLASTICO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
	PZA
	8.00
	 
	 

	 
	SUMINISTRO, COLOCACION E INSTALACIÓN DE CENTRO DE CARGA QO4 MCA. SQUARE D, INCLUYE: 1 TUBERÍA GALVANIZADA CONDUIT DE 1/2", 3 MT APROXIMADAMENTE, CONECTORES, CURVAS, INSTALACIONES, AMACIZADO, PRUEBAS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.
	PZA
	1.00
	 
	 

	 
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO QO120  1X20A-10KA MCA. SQUARE'D.  INCLUYE; PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.
	PZA
	2.00
	 
	 

	 
	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT PVC PESADO 25 MM. INCLUYE: CONEXIONES, CURVAS, CONECTORES, DESPERDICIOS, TRAZO, EXCAVACIÓN, CAMA DE ARENA, RELLENO, COMPACTACIÓN, RANURA EN  MUROS, RESANES, UNIDAD  DE OBRA  TERMINADA.
	ML
	10.00
	 
	 

	 
	SUMINISTRO Y CONEXIÓN DE VARILLA DE TIERRA COOPER WELD DE 3.00 M POR 19 MM DIÁMETRO, EL 30% INDICADO ES PARA EL CONECTOR Y CONDUCTOR. INCLUYE: MATERIALES DE CONEXIÓN, CONECTOR, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
	PZA
	1.00
	 
	 

	 
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT, MODELO PYRENEES HIGH WALL INVERTER DE 3 TONELADAS (36,000 BTU/HR), GAS R-410A DE 230 VOLTS, 60 HZ, ECOLÓGICO A CUALQUIER NIVEL Y GRADO DE DIFICULTAD, SE DEBERÁ INCLUIR: SUMINISTRO DE UNIDAD INTERIOR Y UNIDAD EXTERIOR, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN; PRUEBAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, CARGAS, DESCARGAS, ACARREOS, ELEVACIONES, TRAZO, NIVELACIÓN, CANALIZACIONES, TUBERÍAS, FORROS, CONDULETS, CABLE DEL NO. 10 AWG MARCA CONDUMEX,CENTRO DE CARGA QO2, PASTILLA TERMOMAGNÉTICA DE 2X30 AMP., ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS, LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO.
	PZA
	1.00
	 
	 

	 
	REGISTRO ELECTRICO DE 90 X 90 X ALTURA  VARIABLE. CON BLOCK CEMENTO TIPO PESADO JUNTEADO CON MORTERO. CEMENTO-ARENA 1:3, APLANADO INTERIOR PULIDO, TAPA DE CONCRETO F´C=200 KG/CM2 CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE 3/16" X 1 1/4"ARMADA CON VARILLAS # 3 @ 20 CMS AMBOS SENTIDOS Y FONDO DE GRAVA., VARILLA # 4 PARA APOYO, INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y RETIRO DE MATERIAL  SOBRANTE FUERA DE OBRA.
	PZA
	1.00
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	TOTAL DE SUBCAPÍTULO  3.5 INSTALACION ELÉCTRICA
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	SUB TOTAL
	 

	 
	 
	 
	 
	16 %  I.V.A
	 

	 
	 
	 
	 
	TOTAL
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